Zatacznik Nr 4 do SIWZ Istotne postanowienia umowy
Umowa Nr ..............

Wdniu ................ 2018 roku pogdiy:

Gming Dabrowa z siedzila w Dabrowie przy ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56 reprezeratm przez:
O PRSP
przy kontrasygnacie Skarbnika GMINY
zwanym dalej "Zamawiagym",

.......................................... zaréjesanymw ................. POd NUMEIEM ....commmseruenrnnnn,

NENIP P REGON L. e

zwanym dalej "Wykonawg

ktérzy ponosz wzgledem Zamawiajcego solidara odpowiedzialnét za wykonanie niniejszej umowy, jak
tez za jej niewykonanie lub nienalge wykonanigprzy jednym wykonawcy zdanie te zostanie wighre)
reprezentowanym przez:

zostata zawarta umowa ngstijacej treci:

81

1. Zamawiajcy zgodnie z przeprowadzonym przetargiem nieogramiygm zleca, a Wykonawca przyjmuje
do wykonania zadanie pn.Tgrmomodernizacja dachu budynku Urzdu Gminy w Dabrowie ul. Ks.
prof. J. Sztonyka 56” zgodnie z dokumentagcprojektowy (zahcznik nr 1 do umowy) i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét (zetnik nr 2 do umowy), specyfikacjstotnych warunkow
zamdwienia (zalcznik nr 3 do umowy), przedmiarem robét gzainik nr 4 do umowyharmonogramem
rzeczowo-finansowym_(zadznik nr 7), 4cznie z organizagj zagospodarowaniem i likwidacjplacu
budowy oraz terenu przylegtego do placu budowyaoizacy ruchu i oznakowaniem placu budowy,
prébami i odbiorami wykonanych rob6t z udzialemytbownika, inwestora i wymaganych instytuciji,
wraz z ubezpieczeniem placu budowy iwykonywanegdamia na czas trwania realizacji zadania
w zakladzie ubezpiec#ea take ustanowieniem kierownika budowy.

2. Prace ohjte umowg wykonane bda zgodnie ze sztukbudowlan iz zasadami wspélczesnej wiedzy
technicznej, obowiizujagcymi przepisami i normami, w tym Polskimi Normaresgpewniajc bezpieczne
i higieniczne warunki pracy.

3. Wykonawca éwiadcza,ze zapoznat siz miejscem prowadzenia prac i posiada njdre déwiadczenie
i przygotowanie, w tym zawodowe, finansowe i tecine do wykonania prac zgodnie z ninigjsz
umowg.

4. Wykonawca zobowazuje sk wykonaé¢ przedmiot umowy sitami wilasnymi. W przypadku
koniecznaici wykonania pewnych robo6t obgtych przedmiotem umowy przez podwykonawcow
Wykonawca:

a) zawiadamia o tym Zamawigjego zgodnie z § 19 ust. 2 niniejszej umowy,
b) ponosi wobec Zamawigego pela odpowiedzialnét za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
podwykonawcéw, w tym za ich dziatania lub zanie¢aan

5. Wykonawe obchzajg koszty utrzymania budowy oraz konserwacjiadzan obiektow tymczasowych na
terenie budowy.

6. Wykonawca zobowdzuje sé strzec mienia wymienionego w protokole przekazgplacu budowy,
zabezpieczy i oznakowa roboty, dbé o stan techniczny i prawidtow® oznakowania przez caly czas
realizacji zadania oraz zapewnvarunki bezpieczestwa.

7. W trakcie realizacji rob6t Wykonawcadzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym odeszkdd
komunikacyjnych oraz dulzie usuwat i sktadowat wszelkie gdzenia pomocnicze, zine materialy,
odpady imieci oraz niepotrzebne wdzenia prowizoryczne.

8. Po zakaczeniu robdt Wykonawca zoboyzany jest upormdkowa teren budowy i przekazago
Zamawiajcemu w dniu odbioru robaét.

9. Wykonawca zobowzuje s¢ do ubezpieczenia budowy oraz do ubezpieczenia vadpaialngci
cywilnej z tytutu szkéd wynikagych z wykonywania robot oftlych umowve.

10. Na kade zadanie Zamawiajcego dzialajcego przez Inspektora Nadzoru Wykonawca zobzraviy jest
niezwlocznie okaza w stosunku do wskazanych materiatow certyfikat zZrek bezpieczestwa,
deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngci z Polsk Normg lub aprobag technicza.
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§2
. Wynagrodzenie kosztorysowe za przedmiot umowy okéony w 8 1 w wysokdci, zgodnie z ofest
stanowjca zahcznik nr 5 do niniejszej umowy oraz pozycji elgch przedmiarem robét stanaeym

zakcznik nr 4 do umowy, WynosSi: .................. zt netto + poela VAT t. ......coocevenen. tj. lacznie
brutto Iz VAT/

..................................................................................................................... zt
(SIOWNIE. s ziotych).

Podatek VAT wg stawki podatkowej zgodnej z przepisprawa obowjzujagcej w dniu podpisania
umowy. Zmiana podatku VAT w trakcie trwania umowie remienia wartéci brutto wynagrodzenia
kosztorysowego, w tym okilmnego w ust. 3.
. Rozliczenie wykonanych robét odbywé si¢ bedzie na podstawie obmiaréw rob6t wykonanych
potwierdzonych przez inspektora nadzoru, i cen gsthowych ustalonych w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy — stanowtcym zahcznik nr 6 do niniejszej umowy; na tej podstawiestanie ustalona
ostateczna warfo przedmiotu umowy, z zastrzEniem ust.3.
. Wynagrodzenie kosztorysowe ostateczne za przedmuamowy okreslony w 8 1 w zwiazku z § 2 ust.
2 nie maze przekroczy kwoty .................... zt brutto. Wykonawca wyraza zgod na takie
postanowienie i na to,ze nie keda mu nalezne od Zamawiapcego kwoty przekraczagce kwote
wskazam w zdaniu poprzedzagcym niniejszego ust. 3.
. Ceny jednostkowe danej pozycji kosztorysowej zawarte w kosztorysiertowym Wykonawcy
stanowjcym zahcznik nr 6 do niniejszej umowsy statei obowigzuja przez caty okres trwania umowy.
. Wykonawca nie mee zadat podwyzszenia cen jednostkowych, chodig w czasie zawarcia umowy nie
mozna bylo przewidzié rozmiaru i samego faktu wzrostu cen materiatéwz aranych sktadnikéw
kalkulacyjnych wynagrodzenia, a takrozmiaru prac, w tym tak jesli nienalezycie ocenit ilg¢ prac
niezlzdnych do wykonania zadania.
. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 w zw. z usti#jmuje wszystkie koszty zyrane z
wykonaniem przedmiotu umowy, okienego w 8§ 1, w tym:

a) urzagdzenie zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem eikgtth mediéw dla potrzeb budowy,

b) petnienie funkcji generalnego Wykonawcy,

¢) dostarczenie maszyn i udzer niezlzdnych do realizacji zadania,

d) zapewnienie kierownika budowy.

§3

. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakrezdpiiotu umowy, z zastrzeniem § 22
ust. 1.

. Wartas¢ rob6t wyhczonych zostanie ustalona w oparciu o zakregazginych robot i stosowne pozycje
kosztorysu ofertowego Wykonawcy — stangeeigo zajcznik nr 6 do niniejszej umowy. W takim
przypadku Zamawiggy proporcjonalnie zmniejszy wynagrodzenie Wykongaivastali jego wysokét.

§4

. Jezeli w toku realizacji umowy wyspi koniecznéé¢ wykonania robot, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1
pkt 3 prawa zamoéwie publicznych, Wykonawca zoboyzany jest wykona te roboty na dodatkowe
zamdwienie, udzielone przez Zamaw@@go zgodnie z ustawPrawo Zamowig Publicznych, przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standatidparametrow, ktére stanowity podstaw
udzielenia zaméwienia podstawowego, aéaozostatych warunkéw umowy.

Na wykonanie robdt, o ktérych mowa w niniejszymauaafie, zostanie zawarta oddzielna umowa.

. Wykonawca zobowzuje s¢ do informowania Zamawiggego (Inspektora Nadzoru) o koniecgeio
wykonania rob6t dodatkowych i zamiennych w termiiedni od daty ich stwierdzenia i uzyskania
uprzedniej jego akceptacji, co do koniec@iovykonania tych robét, w formie wpisu do dzieraik
budowy.

. Wykonawca jest zobowtany w razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonamptiot lub ich cgsci
(badz kradziezy) naprawt je i doprowadzi do stanu poprzedniego.

§5
. Termin zakonczenia realizacji zadania okrélonego w § 1 ust. 1: 60 dni od daty podpisania umgw
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2. Zmiana terminu, o ktérym mowa w ust. 1 femasipic¢ jedynie w przypadku niekorzystnych czynnikéw
atmosferycznych oraz pojawienia¢ sokolicznagci, ktérych nie ména bylo przewidzié w chwili
zawarcia umowy. Uzasadnienie tych okolicaidezy po stronie wykonawcy.

3. Zamawiajcy nie ma obowgzku przedtaenia terminu wykonania umowy,zgi Wykonawca w eigu 7
dni od zaistnienia okoliczdoi uzasadniacych zmiag nie przedstawi zamawigiemu wniosku o
przedhzenie terminu ze szczeg6lnym uzasadnieniem.

§6
1. Zamawiajcy przekae Wykonawcy front robét /plac budowy/ w terminie @@ dni roboczych od daty
podpisania umowy, w zakresie ugliwiiajagcym wykonanie robét.
2. Z przekazania i zwrotu placu budowy Strony spdrz protokét wydania placu budowy.

87
Obowigzki inspektora nadzoru ze strony Zamawgajgo petni:

(Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowaniatdnego przepisami art. 25 i 26 Ustawy z 7 lipcadr9®rawo
budowlane)

§8
Obowigzki kierownika budowy ze strony Wykonawcy petni:

(Kierownik budowy dziata w granicach umocowania&lanego przepisami art. 21a, art.22 i 23 Ustawy jp@a
1994r. Prawo budowlane)

§9
Odpowiedzialnym za realizacpymowy ze strony Zamawigjego jest:

§10

§11

1. Strony zgodnie postanawiag, ze beda stosowane nagpujace rodzaje etapowania robot:

1) Protokét zaawansowania robot zanikagcych i ulegapcych zakryciu,
2) Protokot koncowy - odbidr koncowy catgé wykonanych robot.

2. Roboty zanikajace i ulegapcych zakryciu, protokotlowane &g przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca powinien zgtas¢avykonanie robot, o ktérych mowa w zdaniu poprzégizan, wpisem
do Dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem iiwigjgcym podgcie dziala przez
Inspektora nadzoru.

3. Wykonawca zgtosi Zamawiggemu gotowé& do odbioru koncowegq pisemnie bezpoednio
w siedzibie Zamawigfpego, nie pgniej niz na siedem dni roboczych przed planowanym terminem
odbioru.

4. Podstaw zgtoszenia przez Wykonawcgotowaci do odbioru koncowego, ldzie faktyczne
wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanymez kierownika budowy
(robot) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru staeskiego.

5. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru nkowego Wykonawca przeka Zamawisgcemu nasipujace
dokumenty:

1) dziennik budowy,

2) dokumentagj powykonawcz (w tym. min.: kosztorys powykonawczy, projekt pdwemawczy)
opisany i skompletowag w trzech egzemplarzach,

3) wymagane dokumenty, protokoty isegadczenia z przeprowadzonych prob i spravigdaestrukcje
uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumengynagane stosownymi przepisami),

4) oswiadczenie Kierownika budowy (robot) o zgodoiowykonania robét z dokumentagjrojektowvs,
obowigzujacymi przepisami i normami,

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzeg, ze wbudowane wyroby budowlang agodne z art.
10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowarezgKierownika budowy robot),
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10.

11.

6) pozostate dokumenty w szczeg&aoioautoryzacje i deklaracje zgodizd producenta potwierdzgje
nalezyte wykonanie przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajcy wyznaczy i rozpocznie czyném odbioru kaicowego w terminie do 7 dni roboczych od

daty zawiadomienia go o a@ghi¢ciu gotowdci do odbioru kéacowego.

Zamawiajicy zobowjzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbkmficowego, w terminie

14 dni od dnia rozpoezia tego odbioru.

Za dat wykonania przez Wykonawzobowgzania wynikagcego z niniejszej Umowy, uznaje slat

odbioru kaicowego, stwierdzanw protokole odbioru kicowego. Przdfgie ryzyka przypadkowej

utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy oraz wseekorzyéci i ciezary dotycace przedmiotu

umowy przechodz na Zamawiajcego z chwid podpisania bezusterkowego protokotu odbioru

koncowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad bisterek, Zamawigfy maze odmowé odbioru do

czasu ich usugcia, a Wykonawca usunie je na wilasny koszt w telemiwyznaczonym przez

Zamawiajcedo.

W razie nie usugtia w ustalonym terminie przez Wykonawwad i usterek stwierdzonych przy

odbiorze kacowym, w okresie gwarancjigkojmi oraz przy przegbzie gwarancyjnym, Zamawigjy

jest upowaniony do ich usuricia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnéci odbioru zostag stwierdzone wady, to Zamawsgpmu przystuguj nastpujace

uprawnienia:

1) jezeli wady nadaj sic do usungcia — mae odmowt odbioru do czasu uswgia wad,

2) jezeli wady nie nadajsic do usungcia to:

a) jezeli nie uniemaliwiaja one uytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaeanimae
zgdat odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcstosunku do utraty wadci
uzytkowej i estetycznej,

b) jezeli uniemaliwiajg one uytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaaenimae
odstpi¢ od umowy z winy Wykonawcy, ktéremu w takim wypadkia naley sie wynagrodzenie
okreslone w 82 ust. 1, luliadac wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi bez donlaej
zaptaty, co nie uchybia roszczeniom odszkodowawoasam z tytutu kary umownej.

§12

. Wynagrodzenie nalgne Wykonawcy przekazane dulzie z rachunku Zamawigjego na rachunek

Wykonawcy wskazany na fakturze VAo bezusterkowym odbiorze cakéci prac i przekazaniu
Zamawiajacemu kompletu dokumentéw rozliczeniowych(dokumentacja powykonawcza, kosztorys
powykonawczy, faktura VAT, certyfikaty, atesty, mwskazane przez zamawig¢go, i wymagane przez
Instytuci dofinansowuica, itp.), w terminie 28 dni od daty dogczenia Zamawiagemu faktury i w/iw
kompletu dokumentow, z zastéemiem § 19 ust 4 lit. @fzy podwykonawstwie

W przypadku wykonania mniejszego zakresu robét wynagrodzenie zostaje automatycznie
odpowiednio zmniejszone /stosownie do pozycji i teémi zawartej w kosztorysie ofertowym
stanowicym zahcznik nr 6 do umowy/.

§13
Tytutem zabezpieczenia nalgytego wykonania umowy Wykonawca wniesie wedlug wyboru
wykonawcy w jednej lub w kilku nagtujacych formach: 1) piegdzu; 2) pogczeniach bankowych lub
poreczeniach spétdzielczej kasy osgdmcsciowo-kredytowej, z tymze zobowjzanie kasy jest zawsze
zobowgzaniem pieniznym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach uleezpgniowych;
5) pokczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mawart. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Roju Przedsibiorczaci (zgodnie z ustagvp.z.p.)
Zamawiajcemukwote réwng 10 % wartosci brutto umowy tj................... zt.
Strony ustalaj, ze 70 % wniesionego naieego zabezpieczenia umowy zostanie zwrécone Wykoyaw
w ciggu 30 dni od daty bezusterkowegakowego odbioru robét, a 30% wniesionego zabezpigaze
nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezgige roszczez tytutu kkojmi za wady
lub gwarancji, w tym na pokrycie ewentualnych koésztusun¢cia wad stwierdzonych w okresie
gwarancji lub ¢kojmi.
Wykonawca udziela Zamawiggemu...... (okres gwarancji zostanie wpisany z oferty, a oked®jmi
bedzie rowny zaoferowanemu okresowi gwaranATji@siecznego okresu gwarancji oraz ........ -
miesigcznego okresu ¢kojmi na wykonany przedmiot umowy (w tym na robotyzyte materiaty).
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Termin gwarancji i ¢gkojmi liczony jest od dnia podpisania bezusterkosvggotokotu k@écowego
odbiorucatoici robot.

§14
Wykonawca zobowgzany jest w ramachekojmi lub gwarancji usust bezptatnie wszelkie usterki
najp&niej w terminie 14 dni od daty zgtoszenia w fornpisemnej przez Zamawigjego. W przypadku
niedotrzymania tego terminu Zamawiegmu stay prawo do powierzenia wykonania tych prac osobom
trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowaljroszczenie odszkodowawcze, w tym z tytutu kar
umownych.

§15
Jezeli Wykonawca opnia sk z rozpoczciem lub zakéaczeniem prac obfych umow tak daleceze nie
jest prawdopodobneeby zdotfat zakaczy¢ je w terminie Zamawiapcy maze od umowy odgpi¢, bez
wyznaczenia terminu dodatkowego, z winy Wykonaveszgze przed uptywem terminu wykonania robaot.

§16
Jezeli Wykonawca wykonuje roboty w sposob wadliwy, agednie z obowdizujacymi normami lub
przepisami prawa lub w sposéb niezgodny z warunkamiejszej umowy, Zamawiggy wzywa
Wykonawe do zmiany sposobu wykonania wyznageay tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym
uptywie niniejszego terminu Zamawiay maze od umowy odgpi¢c z winy Wykonawcy i powierzy
poprawienie lub dalsze wykonanie robot innej osolaikoszt i niebezpiecéstwo Wykonawcy, zachowag
roszczenie odszkodowawcze, w tym z tytutu kar umgskin

§17

1. Wykonawca zaptaci kary umowne Zamaw@mu:

a) za odsipienie przez Zamawiggego od umowy z przyczyn, za ktdre ponosi odpovigdaasé

Wykonawca w wysok&i 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 2 ust.1,

b) za zwlole w oddaniu przedmiotu umowy, w wysckd 0, 2 % wynagrodzeniabrutto, o ktorym
mowa w 8§ 2 ust.1 za kdy dziex zwioki,

c) za zwiok w usuné¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w trakeikojmi lub gwarancji oraz
stwierdzonych przy przeglizie pogwarancyjnym, w wysoka 0, 2 % wynagrodzeniabrutto, o
ktorym mowa w § 2 ust.1 za #@dy dzien zwtoki od dnia wyznaczonego na usiaie wad.

d) za brak zapfaty lub nietermingwaptat wynagrodzenia nat@ego podwykonawcom, w wysod@
0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w 8§ Rluga kady dzien zwtoki,

e) za nieprzedtzenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykohasktorej przedmiotemas
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysétio0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w 8 2 ust.1 za kdy dzier zwioki,

f) za nieprzedtzenie pdwiadczonej za zgodié z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany, w wysokéci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §s21 za kady dzien
zwtoki,

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakregimiteu zaptaty (gdy ten termin jest diry
niz 30 dni od dnia deczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzgch wykonanie
zleconej podwykonawcy roboty budowlanej), w wysakd®,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w 8 2 ust.1 za kdy dziex zwtoki w dokonaniu tej zmiany.

2. Zamawiajcy zastrzega sobie movos¢ potrcenia kar umownych okénych w ust. 1 z faktury
wystawionej przez Wykonawc Kary umowne okrdone w ust.1 kumulaj sie w wypadku zaistnienia
przestanek ich naliczenia.

3. Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy karumowry:

a) za odsipienie od umowy z przyczyn, za ktore odpowiada ZAsi@mjgcy w wysokdci 2 %
wynagrodzenia nettq o ktorym mowa w 8§ 2 ust.1, z wagizeniem sytuacji okéonej w art. 145
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zaméwpigblicznych,

§18
W przypadku, gdy kara umowna niegdzie pokrywata szkody poniesionej przez Zamayiego,
Zamawiagcemu przystuguje prawo dochodzenia roszozdszkodowawczych przekraczeych kwot kar
umownych na zasadach ogélnych.

§19
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1. Wykonawcy nie wolno powierzawykonania zadania w ca&d lub w czsci podwykonawcom bez
uprzedniej zgody Zamawigjego wyraonej na gimie.

2. Wniosek o wyraenie zgody winien zawieta

a) dane identyfikujgce podwykonawe: nazwa siedziba, REGON, NIP, numer rejestrowy, éum
rachunku bankowego Podwykonawcy,

b) projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmioterp mboty budowlane, ze wskazaniem
zakresu robot jakie zamierza powierzy Podwykonawcy i wskazaniersposobu i terminu
rozliczenia z Podwykonawsg, zgodny z zapisami niniejszej umowytaz z cascia dokumentaciji
projektowej okreslajaca te roboty.

3. Datg ztozenia wniosku jest data wptywu do siedziby Zamayoego kompletnego wniosku wskazanego
w ust. 2.

4. W przypadku wykonywania rob6t przy pomocy podwykeoodw:

a) Wykonawca zobowgzany jest do przedienia pdwiadczonej za zgodsé z oryginatem przez siebie
kopii umowy zawartej z podwykonawow terminie max. 7 dni od dnia zawarciaZawarta umowa
winna zawiera klauzuk wytaczapcg mozliwosé postzenia s¢ dalszym podwykonavic

b) Wykonawca zobowgzany jest do przedienia pédwiadczonej za zgodidé z oryginatlem przez siebie
kopii ewentualnych zmian do umowy, o ktérej mowazejyw terminie max. 7 dni od dnia
zawarcia danej zmiany

¢) Wykonawca na wniosek Podwykonawcy jest ob@any wydé Podwykonawcy kogi protokotu
odbioru robét przez Zamawigjego,

d) Wykonawca petni funkej koordynacyjne bez oglonego wynagrodzenia z tego tytutu i odpowiada
za wybdér i dziatania wybranego przez siebie podvagkacy,

e) warunkiem wyptaty wynagrodzenia dla Wykonawcy zabaty wykonane przy pomocy
Podwykonawcy - odebrane od Wykonawcy przez Zamaeego - jest otrzymanie przez
Zamawiajcego oryginatu éwiadczenia Podwykonawcy (Zonego przez osoby uprawnione do
sktadania éwiadcze woli) o otrzymaniu zaptaty za roboty z zas#eneiem 8§ 12 ust.1. Zawieszenie
wyptaty wynagrodzenia w ¢%ci naleznej dla podwykonawcy na czas spetnienia tego warumé
stanowi zwtoki ani opgnienia w jego wyptacie na rzecz Wykonawcy. W prajjpa braku
dostarczenia przez Wykonagvaryginatu dwiadczenia zgodnego z zaknikiem nr 8 oraz
dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshoggo podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowan przez zamawigfego umow o0 podwykonawstwo, Zamawigly zaptaci
podwykonawcy nalme wynagrodzenie na zasadach élkmych w art. 143c ustawy Prawo
zamdwie publicznych w terminie 28 dni od daty wykazaniaandci zagdania zaptaty zgodnie z
art. 143c ust. 4 i ust. 5 pkt 3 ustawy Prawo zarafwublicznych. W razie bezgeedniej zaptaty ze
strony Zamawiajcego na rzecz podwykonawcy, zamawdigj potiaca & kwote z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy.

f) wzor éwiadczenia wskazanego w pkt. e) stanowa@ahik Nr 8 do umowy.

5. W przypadku stwierdzeniage roboty wykonywanegsprzez Podwykonawec(Podwykonawcéw), ktory
nie zostat ujawniony przez Wykonagyca umowa o0 podwykonawstwo z takim podmiotem nistata
zaakceptowana przez Zamaw@@go, Zamawiagy hie jest zobowgzany do dokonywania jakichkolwiek
ptatngci na rzecz nieujawnionego podwykonawcy, a wszea&ndgci na jego rzecz dokonaneda
wytacznie przez wykonawvec

6. Termin na zgtoszenie przez zamawiagego sprzeciwudo projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem $ roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub =gmiwu do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmioterg soboty budowlane, i do jej zmiawynosi 30 dniod daty
dostarczenia do Zamawigpgo danego dokumentu. Stanowisko Zamawégjo zostanie deczone
Wykonawcy i zgtoszonemu Podwykonawcy.

7. Zapisy dotyczce lub odnosgce s¢ do podwykonawcow lub umoéw o podwykonawstvgoosipowiednio
stosowane do dalszych podwykonawcow oraz umow szdgbodwykonawstwo. Wniosek o wyeaie
zgody zgodnie z § 19 ust. 2 umowy oraz pisgrgod: na zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo
sktada wykonawca, ktory ponosi odpowiedzidgthoza dziatania lub zaniechania dalszych
podwykonawcow.

§ 20
W sprawach nieuregulowanych niniggsamowy map zastosowanie odpowiednie przepisy K.C. i ustawy
Prawo zaméwige publicznych.

§21
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1. Ewentualne spory powstate na tle wykonania przetilmionowy strony poddajrozstrzygngciu do
wiasciwego Sdu siedziby Zamawiagego.
2. Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy wymagtrmy pisemnej pod rygorem niewaosci.

§ 22
1. Zakazuje si istotnych zmian postanowiezawartej umowy w stosunku do dce oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z wtliem przypadkdw, o ktérych mowa w ust. 2.
2. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany postanowfezawartej umowy:
a) zmiare stawki podatku VAT na warunkach okienych w § 2 ust. 1.
b) zmiany terminu realizacji umowy, o ktérym mowa Vg 8st. 1, na warunkach oklenych w 8 5 ust.
2.
c) zmniejszenie zakresu robo6t na warunkach @érgch w 8 3 ust. 1 2.
d) w przypadku wykrycia wad dokumentacji projektowajetapie wykonywania umowy — a zmiany te
beda konieczne gdi kontynuacja wykonania umowy grozitaby powstanieaddwli obarczonej

wad,

§23
Umowg sporadzono w czterech egzemplarzach, trzy egzemplame&amawiagcego i jeden egzemplarz
dla Wykonawcy.

§24

Wykaz zagcznikdw stanowjcych integralp cze$¢ niniejszej umowy, z jednocgeie ustanowios hierarchi
waznosci obowhzywania zadcznikow, w razie zaistnienia kolizji ich ta:

dokumentacja projektowa

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét
specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia
przedmiar robot

oferta wykonawcy

kosztorys ofertowy

harmonogram rzeczowo-finansowy

druk agswiadczenia podwykonawcy

NG~ WNE

Zamawiajcy Wykonawca

(Kontrasygnata Skarbnika Gminy
lub osoby przez niego upowdonej)
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Zatacznik Nr 7 do umowy Harmonogram rzeczowo-finasowy- DRUK

Dot. zadania pn. Termomodernizacja dachu budynku Uzedu Gminy w Dabrowie ul. Ks. prof. J.
Sztonyka 56

Nazwa | adres WYKONAWCY: .........uviiiiiiiicme st r e e e e e s
Lp. Elementy i rodzaje robo6t Koszt w ztotych brutto| Procentowy udziat
(z podatkiem VAT) elementu w cakzi
[PLN] zadania
[%]
1 2 3 4
1.
2.
3.
4.
5.
OGOLEM
................................................. dn. r

Podpis osoby/oséb uprawnionych do skladadisiadczeé woli
w imieniu Wykonawcy
Ipiecz¢ imienna
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Zatacznik Nr 8 do umowy Gwiadczenie podwykonawcy

Oswiadczenie Podwykonawcy
0 otrzymaniu wynagrodzenia

Dot. zadania pn. Termomodernizacja dachu budynku Uzedu Gminy w Dabrowie ul. Ks. prof. J.
Sztonyka 56

Dane Podwykonawcy:

LU LT =T[5 1 (01T
numer rachunku bankowego ... ..o e ————

Dziatagc jako osoba/osoby umocowana/umocowane do skfadamiadcze woli w imieniu
............................................................................................................... jako Podwykonawca
010 T [ 1110 ] (5P PPPP

przy realizacji zadania inwestycyjnego

» Termomodernizacja dachu budynku Urzdu Gminy w Dabrowie ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56
realizowanego w oparciu o umowawarg przez Zamawiagrego tj. Gmig Dabrowa z Wykonawg
w wyniku przetargu nieograniczonego NI ..........cccvvvvvieineennnn.

potwierdzam niniejszyny,e Podwykonawca otrzymat:
1. kopie protokotu odbioru wykonanych robot przez Zamagdago od Wykonawcy,
2. w calcci nalezne wymagalne wynagrodzenie z tytutu umowy z dnia................... zawartej
pomidzy Podwykonawg a Wykonawg zadania inwestycyjnego, tj. kwot/brutto/:
..., | Zrzeka si
wszelkich roszcaez tego tytutu wobec Zamawiggego.

Podpis osoby/oséb uprawnionych do skladadisiadczeé woli
w imieniu Podwykonawcy
Ipiecz¢ imienna
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