

WYKONAWCY

WYJAŚNIENIE/ZMIANA SIWZ NR 2

Dot. przetargu nieograniczonego pn:
„Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Chróście przy ulicy Kościelnej 19”

Na podstawie art. 38 ust 2 i 4 ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w odpowiedzi na zapytania (treść pytań – poniżej) odpowiadam:

Ad.1.1 uzupełniające dokumenty źródłowe odpowiadają na zadane pytania – załączone zostają rzuty poszczególnych części, które wszystko wyjaśniają
Przewidziane jest fakturowanie częściowe – zmienione zostały zapisy w umowie.

Zestaw pytań nr 1: „Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Chróście na ul. Kościelnej 19 - Nr sprawy IR.271.02.2020”:

Witam, w zawiązku z ogłoszonym przetargiem "Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Chróście przy ulicy Kościelnej 19" Nr sprawy IR.271.02.2020 prosimy o wyjaśnienia oraz uzupełnienie dokumentacji:

- brak w załączonej dokumentacji opisu technicznego do projektu.
- brak dokumentacji części elektrycznej i sanitarnej
- brak zestawienia stolarki
- brak dokumentacji części konstrukcyjnej projektu.
- proszę o informację czy podczas realizacji przewidziane jest fakturowanie częściowe ponieważ załączony projekt umowy jednoznacznie tego nie precyzuje

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, zmieniam Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.

„Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Chróście przy ulicy Kościelnej 19”

poprzez zmianę treści Załącznika Nr 4 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy”:

- ujęto w § 4 ust. 5 „Wynagrodzenie” zapisy dot. płatności częściowej;
- ujęto w § 7 ust. 1 i 2 odbiory częściowe robót;
- aktualizację całości treści w/w załącznika.

Pozostałe warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Wójt Gminy
/-/ Katarzyna Gołębiowska – Jarek

Załączniki do **WYJAŚNIENIE/ZMIANA SIWZ NR 2:**

- rzuty i schematy projektowe dotyczące: fundamentów, parteru, dachu, schemat elektryczny, parter – instalacja wentylacji, parter – instalacja klimatyzacji
- zmieniony Załącznik Nr 4 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy” – aktualizacja całego załącznika w wersji pdf i załączników edytowalnych