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Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przebudowa nawierzchni ul. Akacjowej miejscowosci Mechnice.
Opis stanu istniejgcego

Powyzsza droga zlokalizowana jest w Gminie Dgbrowa i stuzy obstudze komunikacyjnej zabudowy
mieszkalnej. W chwili obecnej droga posiada nawierzchnig gruntowq ulepszong o matej wytrzymatosci warstwy

jezdnej. Odwodnienie korpusu drogowego realizowane w sposob naturalny na teren przylegly.

Podstawowe parametry techniczne drogi

UL. Akacjowa

-lgczna dlugosé odcinka drogi 245.5m
-klasa techniczna drogi wewnetrzna
-szerokos¢ jezdni 4,60 m
-rodzaj nawierzchni jezdni bitumiczna
-chodniki brak

Stan projektowan

Przebieg projektowanego do przebudowy odcinka drogi przedstawiono na mapie zasadniczej
w skali 1: 500.
Poczgtek drogi zgodnie z planem nalezy polqczy¢ z istniejgcq nawierzchniq z kostki betonowej.
Jezdnie drogi nalezy wykonaé o nawierzchni z betonu asfaltowego gr.5cm. Zaprojektowano jezdnie o
szerokosci od 4,6 m. z jednostronnym Sciekiem prefabrykowanym przejazdowym plytkim o wymiarach 15*40*33 cm
lub zblizonych (adekwatnie jak na sgsiedniej ulicy Kwiatowej). Projektuje si¢ korytowanie starej nawierzchni drogi
na glebokosc¢ zgodnq z przekrojami i profilem podiuznym i wykonaniu nowych warstw podbudowy. Droga
Jednostronnie zostala ograniczona obrzezami bet. 8*30 lub kraweznikiem bet 15x2 (na wjazdach) po stronie lewej.
Obrzeza i krawezniki nalezy wbudowac na lawie betonowej C12/15 z oporem.
Konstrukcja nawierzchni ulicy KWIATOWEJ
-warstwa Scieralna z BA ACI11S - grubosci 5 cm
-gorna w-wa podbudowy z kamienia tamanego 0-31,5 mm — grub. 15 cm
-dolna w-wa podbudowy ze stabilizacji betonowej o Rm=5 MPa dowiezionej z wytworni — gr. 20 cm
Zjazdy
Ze wzgledow oszczednosciowych Inwestor zadania zrezygnowat z wykonywania zjazdow na posesje.
Odwodnienie
Woda opadowa z drogi odprowadzana bedzie za pomocg odpowiednich spadkow do proj. sciekow korytkowych ,
ktore wyprowadzone zostang poza obreb jezdni w kierunku rowu melioracyjnego.

Postanowienia koncowe.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli jakosci robot okreslonych w w/w SST. Roboty w obrebie
istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ nalezy recznie ze szczegolng ostroznosciq. Nie wyklucza sig koniecznosci
sfinansowania przez Wykonawce ptatnego nadzoru wlascicieli sieci podziemnych.

Przed ostatecznym polozeniem w-wy Scieralnej nalezny wyregulowac nalezy wszelkie istniejqce studnie, zasuwy i
inne elementu uzbrojenia. Na wykonawcy spoczywa rowniez obowiqzek wykonania oznakowania obrebu prowadzenia
robot. Wszelkie zmiany (dotyczgce wykonania robot , doboru rodzaju i ilosci materiatow oraz obmiaru robot), ktore
majq znaczgcy wplyw na jakosc¢ wykonanej nawierzchni i na wartos¢ kosztorysowq , nalezy przed przystgpieniem do
robot uzgodnié z Inspektorem Nadzoru.

Projektowat: mgr inz. Tomasz Sokulski
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1. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Rodzaj robot budowlanych i miejsce ich wykonywania

a)Organizacja zaplecza budowy i likwidacja,

b)Roboty pomiarowe,

¢)Roboty ziemne — plytkie wykopy, zasypki,

d)Roboty zwigzane z wykonaniem podbudowy jezdni,

e)Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni jezdni i poboczy,

f)Roboty zwigzane z wykonaniem oznakowania,

g)Roboty wykonczeniowe.

1.1. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stworzyé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- rejon pasa drogowego,
- tymczasowe magazyny materiatow budowlanych, usytuowane na zapleczu budowy,

1.2. Informacje dotyczgce przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,

okreslajace skale i rodzaje zagroZen oraz miejsce ich wystapienia.

We wszystkich pracach wymienionych w punkcie 1. istniejq zagrozenia spowodowane prowadzeniem robot w
poblizu uzytkowanej jezdni drogi gminnej ponadto zagrozenia uderzenia, skaleczenia, przygniecenia, obnizenia
sprawnosci wzroku i stuchu.

1.3. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robdét budowlanych, stosownie do zagroZenia.
Wszystkie prace prowadzone w pasie drogowym musze by¢ oznakowane i zabezpieczone zgodnie z
Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu wykonanym przez wykonawce robot.

Wykopy muszq by¢ zabezpieczone wygrodzeniami,

Prace z uzyciem dzwigow i Zurawi nalezy poprzedzi¢ wytyczeniem zabezpieczeniem stref niebezpiecznych,
Wszystkie tereny robot, na ktorych prace bedg prowadzone w porze nocnej nalezy oswietli¢ swiattem o
natgzenm min. 1 00 lux. Zwraca]qc uwage aby oswwtleme nie oSlepialo uzytkowmkow drogl

szczegolnie niebezpiecznych
)] Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do robot niebezpiecznych
Przed skierowaniem pracownika do pracy na stanowiska, na ktorych wystepujg zagrozenia, nalezy go zapoznac z
istniejgcymi zagrozeniami i przeszkoli¢ w czasie instruktazu na stanowisku pracy, fakt ten odnotowaé i
potwierdzi¢ przez pracownika w karcie szkolenia.

2) Srodki ochrony indywidualnej zabezpieczajqcej przed zagrozeniami
Istnieje koniecznosé¢ stosowania przez pracownikow nizej wymienionych srodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen:
- -Pomaranczowe odblaskowe kamizelki ostrzegawcze przy wszystkich rodzajach prac,
- -Kaski ochronne przy wszystkich rodzajach prac,
- -Rekawice ochronne przy wszystkich rodzajach prac,
- -Maski ochronne przy robotach pylgcych,
- -Nauszniki lub korki przy pracach w halasie > 85 dB,
- -Nakolanniki przy pracach w pozycji kleczgcej.
3) Zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi.
Wszystkie prace wymienione w punkcie 6. nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem kierownika robot lub
wyznaczonych majstrow robot lub osob upowaznionych przez nich z odpowiednim wpisem do karty szkolenia
BHP.
1.4. Sposoby przechowywania i przemieszczania materialéw, wyrobow, substancji oraz preparatéow niebezpiecznych
na terenie budowy.
Materialy niebezpieczne nalezy sktadowac i transportowac w szczelnych i zamknietych pojemnikach zgodnie z
instrukcje producenta.
1.5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegolnie niebezpiecznych.
- -teren robot nalezy odpowiednio oznakowad,
- -zabezpieczy¢ teren zaplecza i magazynow,
1.6. Miejsca przechowywania dokumentacji budowy.
Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzqdzen
technicznych nalezy przechowywac¢ w Biurze Kierownika budowy.

Projektowat:_
mgr inz. Tomasz Sokulski
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